



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ที่ ๑๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สถานที่ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุพจน์ หริตกุล

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางจินดารัตน์ ภูธนกาล

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

๓. นายสงวน ทองหอม

กรรมการ

เจ้าพนักงานประปา

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ ๑๐
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน
ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
- อำนวยการชี้แจงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่องที่ ๒

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมโครงการครั้งแรก

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องที่ ๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน
ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ ทริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางจินดารัตน์ ภูธนกาล	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร		กรรมการ
๓	นายสงวน ทองหอม	เจ้าพนักงานประปา		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

นายสุพจน์ ทริตกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ กำหนดราคากลางในงานโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน โดยกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน

ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

- แจ้งในที่ประชุมเรื่อง อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมอบหมายให้นางจินดารัตน์ ภูธนกาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดบันทึกการรายงานการประชุม/เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน

ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

ประธาน

ได้กล่าวถึงแผนโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน ว่าเป็นโครงการที่แก้ไขแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งมีปริมาณงานขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร กองช่างในฐานะหน่วยงานราชการภายในที่รับผิดชอบในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการได้ประมาณการและกองคลังในฐานะหน่วยงานราชการภายในที่รับผิดชอบในเรื่องงานพัสดุและนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำในฐานะหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจการจัดหาพัสดุได้มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ๑.นายสุพจน์ หริตกุล | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒.นางจินดารัตน์ ภูธนกาล | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |
| ๓.นายสงวน ทองหอม | เจ้าพนักงานประปา |

และประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้นัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ จากนั้นประธานได้ให้เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ให้ความเห็นชอบ อนุมัติข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขานุการ

ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ ดังนี้ ขนาดกว้าง ๑๖ - ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง

ประธาน

ได้ให้เลขานุการคณะกรรมการได้นำเสนอรายละเอียดราคากลางของวัสดุก่อสร้าง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดโดยทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จังหวัด ข้างเคียงและการสืบราคาตลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อหน่วยที่กำหนดใน ประมาณการราคาก่อสร้างที่ขออนุมัติว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ และให้นำเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ราคาค่าแรงงานที่กำหนดไว้ในประมาณการงานก่อสร้างดังกล่าวประกอบการ พิจารณาด้วย

เลขานุการ

ได้นำเสนอราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง และราคาตลาดจากการสืบค้นหาของพื้นที่ อบต.เขื่อน้ำและข้างเคียง ที่กำหนดไว้ใน โครงการก่อสร้างโดยประมาณ ดังนี้

๑. งานถากถาง จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร

ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ - จำนวนเงิน - บาท

ราคาค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ ๑.๒๐ จำนวนเงิน ๖๐๐.๐๐ บาท

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน ๖๐๐.๐๐ บาท

๒. ปริมาณงานขุดลอก ๒,๐๒๔ ลูกบาศก์เมตร

ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ - จำนวนเงิน - บาท

ราคาค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ ๒๕.๖๑ จำนวนเงิน ๕๑,๘๓๕.๐๐ บาท

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน ๕๑,๘๓๕.๐๐ บาท

๓. กรณีสานขนย้าย (ขนทิ้ง) ๑,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร

ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ - จำนวนเงิน - บาท

ราคาค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ ๑๓.๖๔ จำนวนเงิน ๑๗,๑๗๓.๐๐ บาท

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน ๑๗,๑๗๓.๐๐ บาท

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานของโครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน

ทั้งสิ้น ๙๓,๐๐๐ บาท

ประธานฯ

ได้ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่อหน่วยที่กำหนดในประมาณการที่ได้รับอนุมัติกับราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดข้างเคียงและราคาตลาดจากการสืบค้นหาของพื้นที่ อบต.เขื่อน้ำและข้างเคียงว่าสอดคล้องกันหรือไม่หากไม่สอดคล้องกันให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันและไม่ให้เก็บราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยที่สำนักงานทางพาณิชย์จังหวัดกำหนด

ที่ประชุม

ได้พิจารณารายละเอียดโดยใช้เวลาพอสมควร

ประธาน

ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่หรือหากไม่เห็นควรกับรายละเอียดที่ประชุมได้เห็นชอบกับรายละเอียดให้ทำบันทึกไม่ยอมรับผลการพิจารณาการกลางไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเมื่อไม่มีคณะกรรมการให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบราคากลางที่กำหนดด้วยมติเอกฉันท์ ๓ เสียง

ประธาน

ได้กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบนี้แล้วจะได้นำเสนอรายละเอียดและผลการพิจารณาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางจินดารัตน์ ภูธนกาล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสงวน ทองหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ หริตกุล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ความเห็น.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

พิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายทวน ช่างแคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกกุดบ้านดอน ขนาดเฉลี่ย กว้าง 16 - 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร

สถานที่ดำเนินการ กุดบ้านดอน บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

วันที่

13-ม.ค.-64

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		จำนวน	หน่วย	ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน
1	งานถากถาง	500	ตร.ม.		-	1.20	600	600
2	ปริมาณงานขุดลอก	2,024	ลบ.ม.		-	25.61	51,835	51,835
3	กรณีงานขนย้าย (ขนทิ้ง)	1,259	ลบ.ม.		-	13.64	17,173	17,173
	- ระยะขนทิ้ง 2 กม.				-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	รวมเป็นเงิน				-		69,607	69,607
	Factor = 1.3375				-		-	93,100
	คิดเป็นเงิน							93,000
	คิดเป็นเงิน (ตัวอักษร)							เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

- ความกว้างเป็นความกว้างเฉลี่ย ให้ดำเนินการตามสภาพความกว้างเดิมของลำห้วย หรือสระ
- ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร
- กรณีงานขนย้าย (ขนทิ้ง) ระยะขนทิ้งไม่เกิน 2 กม. ค่าจ้างให้คิดตามปริมาณงานดินที่ทิ้ง ในกรณีที่ดินไม่ครบตามจำนวน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางจินดารัตน์ ภูธนกาล)

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร



(นายสงวน ทองหอม)

เจ้าพนักงานประปา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ


(นางสดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน้ำ


(นายทวน ช่างแคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน ขนาดเฉลี่ย กว้าง 16 - 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร

สถานที่ดำเนินการ กุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน ขนาดเฉลี่ย กว้าง 16-20 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวประมาณ 60 ม.	69,607	1.3375	93,100	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลวานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				93,100	-ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				93,000	
(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

แหล่งงบประมาณ ขัอมัญญูติ ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพจน์ หริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางจินดารัตน์ ภูธนกาล)

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร



(นายสงวน ทองหอม)

เจ้าพนักงานประปา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



เห็นชอบ

(นางนิตดาวิทย์ มะรัตน์)

รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาการแทน


ปลัด อบต.เขื่อน้ำ



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ขุดลอกกุดบ้านดอน		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างขุดลอกกุดบ้านดอน ปริมาณงาน กว้าง 16 - 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 60 เมตร		
สถานที่	บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี		
ระยะเวลาดำเนินงาน	30	วัน	
ที่มางบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564		
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายชัยหาญ ศรีใสแก้ว	ตำแหน่ง ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 10
	2	นายพลชัย คนงาม	ตำแหน่ง ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 10

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 6 ลำดับที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทาสีเลขที่ 17 / 2564	1	นายสุพจน์ หริตกุล	4	
	2	นางจินดารัตน์ ภูธนกาล	5	
	3	นายสงวน ทองหอม	6	

ราคากลาง ณ วันที่ วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 ราคา 93,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่	1		4	
	2		5	
	3		6	

ผู้ควบคุมงาน 1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2 ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ

.....

.....


.....

.....

.....

ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ

กุดบ้านถ่อน บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 6 ลำดับที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

รายละเอียดโครงการ

โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน ขนาดเฉลี่ย กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร
งบประมาณ 93,000 บาท

ผู้เสนอ และระบุที่ตั้งโครงการ

(นายชัยหาญ ศรีใสแก้ว)

ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 10

(นายพลชัย คณงาม)

ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 10